

**ANNEXE A LA CONVENTION DE DELEGATION TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
PUBLIQUE**

CALCUL DE LA PARTICIPATION

DETAIL	MONTANT
Estimation des travaux de VRD en € H.T - valeur 04/2013	179 025,00
Aléas (imprévu + révisions des prix) 10%	17 902,50
Estimation des travaux de VRD en € H.T - valeur 04/2013 avec aléas	196 927,50
Maîtrise d'œuvre :	
Coût prévisionnel H.T des travaux (marché de maîtrise d'œuvre) - valeur 04/2013	4 319 635,35
Taux de rémunération	15,806%
Rémunération globale sur travaux H.T	682 761,56
Contrôleur technique - Montant global marché H.T	32 000,00
Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé - Montant global marché H.T	7 831,16
% des VRD / Coût prévisionnel travaux	4,56%
<u>Détail des travaux et prestations pour les travaux d'aménagement des abords de l'auditorium :</u>	
Travaux	196 927,50
Honoraires Maîtrise d'œuvre	31 133,93
Contrôleur Technique	1 459,20
Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé	357,10
Total H.T	229 877,73
Arrondi H.T à	230 000,00
Participation Ville de Rouen H.T : 20%	46 000,00
Participation Région Haute-Normandie H.T : 80%	184 000,00