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CONDITIONS PARTICULIERES  
 

 

ENTRE 

 Hôtel de Ville de Rouen, domicilié 2 Place du Général de Gaulle 76000 Rouen, Commune au capital de 0 
euros dont le siège social est sis 2 Place du Général de Gaulle 76000 Rouen, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Rouen sous le numéro 217 605 401, représentée par Mr Yvon Robert, 
Maire de Rouen, dûment habilité à cet effet par la délibération du                       ,   

ci-après dénommé « le PAL », 

 

D’UNE PART, 

ET 

 

ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION France, société anonyme à directoire et à conseil de surveillance 
au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé Tour Winterthur, 92085 PUTEAUX LA 
DÉFENSE CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le 
numéro 444 608 442, représentée par Madame Anne-Sophie CORFA, faisant élection de domicile 4 rue 
des Castors  - 76290 MONTIVILLIERS,  

ci-après dénommée « ERDF » 

D’AUTRE PART. 

 

Les parties ci-dessus sont appelées dans le présent contrat « Partie », ou ensemble « Parties ». 

 

Ces Conditions Particulières complètent les Conditions Générales de la Convention pour la réalisation et la 
remise d’ouvrages électriques de distribution publique en vue d’un raccordement collectif version du 1er 
septembre 2012 que le PAL reconnaît avoir reçues et acceptées. 
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1. INTERLOCUTEURS ET ADRESSES DE CORRESPONDANCE POUR LA 
PRESENTE CONVENTION 
 

Coordonnées du représentant d’ERDF Coordonnées du r eprésentant du PAL 

ERDF, Électricité Réseau Distribution France 
Groupe Devis 
4 rue des Castors 
BP 82 
76290 MONTIVILLIERS 
Fax :  02 32 79 47 85 
Email :  erdf-are-
hautenormandie@erdfdistribution.fr 
Tél : 0 810 897 743 

Adresse d’envoi de la facture des travaux :  

ERDF, Électricité Réseau Distribution France 
ACPN Gr four ERDF MMN 
11 rue Victor Leroy 
62010 ARRAS Cedex 
 

Hôtel de Ville de Rouen 
Mme Anne Decrouez 
2 Place du Général de Gaulle 
76000 Rouen 

Tél :  02.76.08.10.17 
Fax :   
Email :  anne.decrouez@rouen.fr 

2. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 

2.1. Description des Ouvrages remis par le PAL à ERDF 
   Les Ouvrages réalisés par le PAL en vue de leur remise à ERDF présentent les caractéristiques 

suivantes : 

� - 622 mètres de tranchée pour la pose de réseaux BT 

� - Pose de 622 mètres de réseaux BT  

� - Réalisation de toutes les connections de réseaux BT  

� - Confection des branchements BT jusqu’aux coffrets situés en limite de propriété  

� - Repérage des câbles des émergences réseau et branchements  

2.2. Actes réalisés par ERDF dans le terrain d’assiette de l’Opération 

(voir § 4.2 des Conditions Générales)     

ERDF réalise les travaux suivants : 

� - Raccordements électriques des câbles BT aux postes de distribution publique 

3. PRIX DES OUVRAGES 

3.1. Caractéristique de la commande 

Le prix global et forfaitaire dû par ERDF au PAL en application de la Convention s’élève à 
31892.52 € HT.   
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3.2. Coordonnées du PAL 

Les coordonnées du titulaire de la commande sont : 

Nom du titulaire : Mr Yvon Robert 
Adresse du titulaire : 2 Place du Général de Gaulle 

76000 Rouen 
N° SIREN du titulaire : 217 605 401 
Code NAF du titulaire : 8411 Z 

4. EXECUTION DE LA CONVENTION 

4.1. Dossier de conception et de réalisation des Ouvrage s 

Le dossier de conception et de réalisation des Ouvrages est à remettre à ERDF pour accord 
préalable à l’exécution des Ouvrages. 

(voir § 6.3 des Conditions Générales) 

ERDF notifiera au PAL son accord ou ses observations dans les 15 jours calendaires 
suivant sa réception du dossier. 

Ce dossier est constitué des pièces suivantes : 

� un plan échelle 1/10 000ème et 1/2 000ème, dit de situation, 

� un fichier au format DGN constitutif du fond de plan géo référencé de l’assiette de 
l’opération, accompagné d’une édition papier au 1/200ème descriptif des travaux 
comprenant : 

� le tracé des câbles BT, le positionnement des éventuels postes de 
Distribution Publique ; 

� un schéma du circuit de communication (télérelevé) ; 

� un plan de découpage des points à desservir avec leur puissance de 
raccordement ; 

� un repérage des points de livraisons (lettrage, indexage...) ; 

� un tableau des conducteurs avec les longueurs géographiques et 
électriques détaillées y compris les longueurs des câbles du circuit de 
communication ; 

� une mesure de la résistivité du sol pour la confection des terres, et la forme 
des terres à réaliser ; 

� une coupe des voies indiquant l'implantation des câbles vis-à-vis des 
autres réseaux (eau, égouts, télécoms, éclairage public...) ; 

� la liste du matériel prévu (nature des conducteurs, coffrets, appareillages, 
conduits…) avec leur origine (nom du fabricant pour les matériels agréés par 
ERDF) ; 

� la fiche des calculs électriques (intensités et chutes de tension par départ) 
conforme à la norme N C 14-100 ; 

� dans les bâtiments, la nature et les caractéristiques des parois supportant les 
ouvrages (article 7.5 de la norme NF C 14-100) 

� un dossier colonne montante électrique conforme à la norme NF C 14-100 
comprenant : 
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� les plans de génie civil du bâtiment et des gaines de colonnes montantes 
précisant la nature des matériaux et le cheminement des canalisations 
électriques, y compris les dérivations individuelles ; 

�  une fiche de calcul de la colonne montante électrique. 

4.2. Plans d’exécution 

(voir § 6.4 des Conditions Générales) 

Chaque accessoire est fourni avec une fiche d’informations ou l’opérateur porte son nom, 
celui de l’entreprise dont il dépend et la date de confection de l’accessoire. Cette fiche est 
reportée sur le plan définitif après travaux. 

Le plan définitif après travaux des ouvrages construits (réseau et branchements) géo 
référencé des ouvrages positionnés doit être remis à ERDF au format DGN complété d’une 
édition papier en trois exemplaires au plus tard le jour de la remise des Ouvrages, 
conformément à la prescription ERDF « Plan définitif après Travaux ». Il précise la technique 
de pose des canalisations. Tous les accessoires BT devront être reportés en indiquant le 
numéro d’identification de l’accessoire. 

La qualité du plan définitif après travaux est évaluée par ERDF. La réception technique des 
ouvrages ne peut avoir lieu que si sa qualité est validée par ERDF. 

Chaque départ identifié sur le plan projet doit être marqué sur le terrain. Ce marquage est 
réalisé à chaque extrémité du câble et aux points de dérivations. 

Les extrémités des câbles de toutes les émergences réseaux, branchements et téléreports 
doivent être munies d’un repérage. 

4.3. Répartition de la fourniture du matériel 

4.3.1.Fourniture par le PAL   

(voir § 4.2 et 6.5 des Conditions Générales) 

Pour la réalisation des Ouvrages Basse Tension sur le terrain d’assiette de l’opération, le 
PAL fournit tout le matériel des travaux qui lui sont délégués  :  

� Sera élaboré lors des travaux. 

4.3.2.Fourniture par ERDF   

(voir § 4.2 et 6.5 des Conditions Générales) 

Pour la réalisation de l’opération, ERDF fournit au PAL ou à l’entrepreneur désigné par lui, 
les matériels suivants :  

� Sera élaboré lors des travaux. 

  Les matériels approvisionnés par ERDF sont mis à disposition par ERDF via la logistique de 
son unité opérationnelle SERVAL sur le chantier du PAL.       

Le PAL assume l’entière responsabilité des matériels jusqu’à la réception des Ouvrages. 

4.4. Mise à disposition des Ouvrages réalisés par le PAL  

(voir § 6.7 des Conditions Générales)  

La date prévue à ce jour de mise à disposition des Ouvrages est le 01/06/2015. 
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5. RECEPTION DES OUVRAGES 

5.1. Opérations préalables à la Réception des Ouvrages 

(voir § 6.8 des Conditions Générales) 

Dans le cas des lotissements et des immeubles : 

� s’assurer que tous les points du guide d’autocontrôle Séquélec sont pris en 
compte et conformes ; 
Les fiches sont disponibles sur le site internet d’ERDF, à l’adresse suivante : 
http://www.erdfdistribution.fr/fiches_guides_SeQuelec_publiques 

� fournir les « plans définitifs après travaux » des Ouvrages construits (réseaux, 
branchements et accessoires) accompagnés d’une édition papier en 
3 exemplaires ; 

� donner par écrit à ERDF les valeurs des résistances des prises de terre 
(branchements individuels, neutre en global). 

5.2. Remise des Ouvrages à ERDF  

(voir § 6.9 des Conditions Générales) 

Pour le transfert des Ouvrages à ERDF, le PAL remet au représentant d'ERDF, lors de la 
Réception des Ouvrages, le procès-verbal d’achèvement et de remise des Ouvrages. 

Lorsque la Réception est prononcée sans réserve, le PAL et les prestataires s’interdisent 
tout accès aux Ouvrages, qui sont considérés comme étant sous tension. 

 

Fait à Deville-Les-Rouen, le 11 mars 2014 

En deux exemplaires originaux. 

Pour ERDF Pour le PAL 

Faire précéder de la mention 
« lu et approuvé » 

Faire précéder de la mention 
« lu et approuvé » 
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Convention pour la réalisation et la remise d’ouvra ges électriques de 
distribution publique en vue d’un raccordement coll ectif 

CONDITIONS GENERALES DU 1ER
 SEPTEMBRE 2012 

1. OBJET DE LA CONVENTION  
Par la présente Convention, le PAL s’engage à réaliser les Ouvrages nécessaires à la desserte 
de l’Opération projetée en vue de leur remise à ERDF pour exploitation, en sa qualité de 
gestionnaire du Réseau Public de Distribution. 

La Convention a pour objet de préciser les modalités de réalisation des Ouvrages nécessaires à 
la desserte de l’Opération et les modalités de leur remise à ERDF. 

La Convention comprend les pièces constitutives suivantes : 

� Les Conditions Particulières, 

� Les Conditions Générales. 

Ces pièces constituent l’accord des Parties. Elles annulent et remplacent tous les contrats, lettres, 
propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieurement à 
la signature de la Convention et portant sur le même objet. 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives de la Convention, les 
Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales. 

Pour l’exécution de la Convention, les interlocuteurs des Parties sont désignés dans les 
Conditions Particulières.  

2. DEFINITIONS  
Dans la Convention, les mots commençant par une majuscule sont définis ci-après. 

Cahier des Charges de Concession  : contrat par lequel une collectivité publique (l’autorité 
concédante) confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un 
concessionnaire public ou privé aux risques et périls de celui-ci, pour une longue durée 
moyennant une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. 

Conditions Générales  : Conditions Générales de la Convention. 

Conditions Particulières  : Conditions Particulières de la Convention. 

Convention  : désigne la présente Convention. 

ERDF (Électricité Réseau Distribution France) : Partie à la Convention, désigne le gestionnaire du 
Réseau Public de Distribution chargé par la Loi de développer les réseaux publics de distribution 
et d’assurer le raccordement des utilisateurs dans des conditions non discriminatoires à ce 
réseau, conformément au Cahier des Charges de Concession conclu avec l’une des autorités 
concédantes visé à l’article 2224-31 du code général des collectivités territoriales. 

Loi  : loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du 
service public de l’électricité, modifiée et codifiée au Code de l’énergie. 
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PAL  (promoteur aménageur ou lotisseur) : Partie à la Convention, désigne le maître d’ouvrage 
d’une Opération. 

Opération  : désigne une construction immobilière, une zone à aménager ou un lotissement 
nécessitant un raccordement au Réseau Public de Distribution. 

Ouvrages  : désigne les installations électriques basse tension relevant du Réseau Public de 
Distribution, situées à l’intérieur du terrain d’assiette de l’Opération d’une zone d’aménagement, 
d’un lotissement ou d’un immeuble et réalisées dans le cadre de la présente Convention. 

Partie ou Parties  : désigne les signataires de la Convention (ERDF et PAL), tels que mentionnés 
dans les Conditions Particulières. 

Réception  : acte par lequel le PAL procède, sous sa responsabilité, à la réception des travaux 
nécessaires à la réalisation des Ouvrages dont il a commandé la réalisation à un ou plusieurs 
entrepreneurs.  

Représentant du Responsable de projet : le PAL, représentant ERDF en vue de la mise en 
œuvre des dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 et des autres textes 
réglementaires associés. 

Réseau d’amenée  : désigne l’ensemble des ouvrages électriques du Réseau Public de 
Distribution construits depuis le réseau existant jusqu’à leur entrée dans le terrain d’assiette de 
l’Opération. 

Réseau Public de Distribution  : désigne l’ensemble des ouvrages compris dans les concessions 
de distribution publique d'électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales, pour les réseaux exploités par ERDF à des tensions 
inférieures à 50 kV. 

Terrain d’assiette de l’Opération  : désigne l’assiette foncière sur laquelle l’Opération est 
autorisée. 

3. DESCRIPTION DE L’OPERATION  
La description et les caractéristiques de l’Opération réalisée par le PAL ainsi que le programme 
détaillé de réalisation sont précisés dans les Conditions Particulières. 

4. CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES 
A partir des données transmises par le PAL lors de sa demande de raccordement pour l’Opération 
projetée, ERDF a déterminé en concertation avec le PAL : 

� la solution de raccordement au Réseau Public de Distribution de l’Opération et 
des Ouvrages nécessaires à la desserte de celle-ci, telle que définie dans la 
proposition de raccordement établie par ERDF et acceptée par le PAL ; 

� le cas échéant le schéma directeur du Réseau Public de Distribution du domaine 
de tension HTA dans le Terrain d’assiette de l’Opération et la définition des points 
de transformation HTA/BT éventuellement nécessaires à la desserte de 
l’Opération. 

Les caractéristiques des Ouvrages à réaliser dans le cadre de la Convention sont rappelées dans 
les Conditions Particulières. 
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4.1. Prestations réalisées par le PAL 

Afin de réaliser ou faire réaliser les Ouvrages, le PAL : 

� inscrit dans ses marchés d’étude et d’exécution de travaux, les prescriptions 
administratives de consultation des prestataires définies à l’annexe 1 et les 
prescriptions techniques définies à l’annexe 3, correspondant aux Ouvrages à 
construire ; 

� choisit les prestataires et entreprises intervenantes en respectant les 
compétences minimales définies dans l’annexe 2, établit les commandes et 
rémunère les prestataires et entreprises intervenantes ; 

� informe ERDF de la désignation du coordonnateur en matière de sécurité et de 
santé ; 

� prépare l’ensemble du projet d’exécution des Ouvrages du domaine de tension 
BT de l’Opération, le cas échéant les conventions de servitudes de passage 
selon les modèles fournis par ERDF, pour approbation par ERDF selon les 
dispositions définies à l’article 6.3 ; 

� prépare, le cas échéant, le contenu des dossiers afférents aux autorisations 
requises au titre des articles 2 et/ou 3 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 
2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux 
d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes 
électromagnétiques et autres textes réglementaires associés (arrêté du 27 janvier 
2012, circulaire ministérielle du 17 janvier 2012) selon les dispositions définies à 
l’article 6.3 ; 

� réceptionne en présence d’ERDF les Ouvrages du domaine de tension BT selon 
les dispositions de l’article 6.8 ; 

� remet les Ouvrages à ERDF selon les dispositions de l’article 6.9 ; 

� autorise, le cas échéant, ERDF à réaliser les travaux et prestations définis aux 
Conditions Particulières dans le Terrain d’assiette de l’Opération ; 

� assure, en qualité de Représentant du Responsable de Projet (ERDF), le respect 
et la mise en œuvre des dispositions du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 
relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution  et des textes 
réglementaires associés. 

4.2. Actes réalisés par ERDF 

Au titre de la réalisation des Ouvrages, ERDF réalise les actes suivants : 

� valide l’ensemble du projet de réalisation des Ouvrages de l’Opération y compris 
le dimensionnement et le choix du matériel, dans les délais définis à l’article 6.3. 
Dans l’éventualité d’une réalisation par tranches, chaque étape sera validée par 
ERDF ; 

� valide et signe, à partir de modèles élaborés par ses soins, les conventions de 
servitudes pour l’implantation des réseaux HTA et/ou BT, et des mises à 
disposition de terrain ou de local pour l’implantation des postes de transformation 
et, le cas échéant, leur élaboration ; 

� valide et signe, le cas échéant, les demandes afférentes aux autorisations 
requises au titre des articles 2 et 3 du décret 2011-1697 du 1er décembre 2011 et 
informe le PAL sur les réponses à la consultation administrative ; 
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� vise la réception signée / prononcée par le PAL et accepte la remise des 
Ouvrages selon les dispositions des articles 6.8 et 6.9 ; 

� sauf stipulation contraire indiquée dans les Conditions Particulières, réalise les 
réseaux HTA, la fourniture des postes préfabriqués HTA/BT de distribution 
publique et l’équipement électrique des postes non préfabriqués dans le Terrain 
d’assiette de l’Opération ; 

� si les Ouvrages incluent la construction de branchements individuels BT, fournit 
les compteurs, les fusibles et les barrettes de neutre de chaque branchement 
individuel ; 

� le cas échéant, fournit au PAL les prescriptions et fonctionnalités d’ouvrages 
électriques particuliers, notamment pour l’étude et la réalisation des génies civils 
et serrureries des postes de transformation HTA/BT en immeuble ou en extérieur. 

Les prestations et les éventuels travaux réalisés par ERDF dans le Terrain d’assiette de 
l’Opération sont précisés dans les Conditions Particulières. 

5. MODALITES FINANCIERES  
ERDF s'engage à payer le prix des Ouvrages remis par le PAL selon les modalités définies 
ci-après. 

5.1. Détermination du prix des Ouvrages 

Le prix des Ouvrages est établi en fonction des caractéristiques des Ouvrages que le PAL 
doit remettre à ERDF. Il est déterminé sur la base de la proposition de raccordement 
transmise par ERDF au PAL suite à sa demande de raccordement pour l’Opération projetée.  

Ce prix est global et forfaitaire. Il est indiqué hors TVA dans la Convention. 

Une commande, dont le montant global arrêté est indiqué dans les Conditions Particulières, 
est passée TTC pour la totalité des Ouvrages réalisés par le PAL et remis à ERDF. Lorsque 
l’Opération est réalisée en plusieurs tranches, les Parties conviennent de commandes par 
tranche. 

Pour permettre la création de la commande par ERDF au PAL, des éléments 
complémentaires le concernant listés ci-après sont à fournir :  

� nom et adresse du PAL (titulaire de la commande ERDF) 

� n° de SIREN et code NAF du PAL ; 

� coordonnées bancaires du PAL (RIB). 

Ces éléments sont précisés dans les Conditions Particulières. 

5.2. Modification du prix des Ouvrages 

En cas de modification des caractéristiques de l’Opération, modifiant la structure des réseaux 
électriques dans le terrain d’assiette de l’Opération préalablement définie dans les Conditions 
Particulières, et conduisant à une modification du prix des Ouvrages, ERDF devra donner 
son accord avant toute mise en œuvre desdites modifications par le PAL. 

L’accord des Parties sera matérialisé par la signature d’un avenant à la Convention. 
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6. EXECUTION DE LA CONVENTION 

6.1. Dispositions générales 

Le PAL reconnaît avoir reçu d’ERDF les indications générales qui lui sont nécessaires pour 
réaliser ou faire réaliser les Ouvrages et les remettre à ERDF selon les modalités définies 
dans la Convention. 

Le PAL est responsable de la bonne exécution des obligations lui incombant au titre de la 
Convention. 

En cours d'exécution de la Convention, il appartient au PAL de se rapprocher, en temps 
opportun, d’ERDF en vue de lui transmettre les informations qui ne s’avèrent pas conformes 
aux hypothèses définies dans la Convention. En tant que de besoin, les Parties se 
rapprochent pour modifier les conditions fixées dans la Convention, par avenant. En cas de 
désaccord des Parties sur les modifications à apporter, les dispositions de l’article 8.7 sont 
mises en œuvre. 

6.2. Compétences des prestataires et des entreprises int ervenantes 

Pour la réalisation des Ouvrages, le PAL choisit les prestataires qu’il souhaite consulter selon 
les modalités définies ci-après. 

Ces prestataires doivent répondre favorablement aux compétences minimales définies dans 
l’annexe 2 pour la réalisation des travaux que le PAL souhaite leur confier. 

Les compétences minimales requises par ERDF pour la réalisation des Ouvrages concernent 
les domaines suivants : 

� terrassements avec pose de câbles ; 

� confection des accessoires et des branchements électriques ; 
La confection des accessoires électriques BT doit être réalisée par des 
entreprises dont le personnel doit justifier et fournir au PAL, qui les tient à 
disposition d’ERDF, une attestation de qualification, a minima « câbles BT à 
isolation synthétique », valide, délivrée par un organisme agréé. 

� réalisation des colonnes électriques ; 
Les entreprises qui réalisent les branchements collectifs, fournissent au PAL, qui 
les tient à disposition d’ERDF, un certificat de qualification professionnelle 
(Qualifelec ou équivalent) apportant la preuve qu’elles ont la capacité voulue pour 
réaliser les travaux et prestations liés aux branchements collectifs. 

Ces prestataires fournissent au PAL, qui les tient à disposition d’ERDF, les documents 
demandés dans le cadre des compétences minimales. 

6.3. Validation du dossier de conception et de réalisati on  

A l’issue des études pour la construction des Ouvrages, le PAL s'engage à solliciter l'accord 
préalable d’ERDF sur le dossier de conception et de réalisation. A cet effet, le PAL adresse à 
ERDF le dossier constitué des pièces dont la liste figure dans les Conditions Particulières. 

Le matériel choisi pour la réalisation des Ouvrages doit correspondre aux spécifications 
techniques figurant dans le référentiel technique d’ERDF, disponible à l'adresse Internet : 
http://camae.erdfdistribution.fr/. La liste des matériels à approvisionner, pour la réalisation 
des Ouvrages fait partie des pièces constitutives du dossier de réalisation. 
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ERDF doit notifier par écrit sa décision au PAL ou faire ses observations sur ce dossier dans 
un délai de 15 jours calendaires suivant sa réception.  

Lorsque les Ouvrages construits nécessitent une déclaration préalable ou une consultation 
au titre du décret 2011-1697 du 1er décembre 2011, après la validation par ERDF du dossier, 
le PAL lui transmet le nombre de dossiers d’exécution précisé dans les Conditions 
Particulières. ERDF se charge de la transmission de ces dossiers aux services concernés. À 
l’issue de l’instruction administrative, ERDF informe le PAL des conclusions de celle-ci dans 
un délai de 8 jours calendaires. 

6.4. Réalisation des Ouvrages 

Le démarrage des travaux de réalisation des Ouvrages, est conditionné par l’accord écrit 
d’ERDF sur le dossier de conception et de réalisation.  

Les Ouvrages sont réalisés conformément à la réglementation, aux normes et spécifications 
techniques en vigueur. Les précisions sur la réglementation, les normes et spécifications sont 
indiquées dans l’annexe 3. 

Toutes les informations relatives aux documents d’exécution, tels que plans d’exécution et 
notes de calculs, les dispositions pratiques concernant le support cartographique (calques ou 
informatisé), le format et le nombre d’exemplaires des données cartographiques sont 
précisées dans les Conditions Particulières. 

6.5. Fourniture des matériels  

Le matériel nécessaire à la réalisation des Ouvrages comprend tous les sous-ensembles, les 
accessoires, les pièces, les composants, les matériaux et les produits.  

Sauf stipulation contraire indiquée dans les Conditions Particulières, l’approvisionnement du 
matériel nécessaire à la bonne exécution des Ouvrages fait partie des prestations réalisées 
par le PAL.  

Lorsque certains matériels sont fournis par ERDF, la liste et les modalités 
d’approvisionnement sont précisées dans les Conditions Particulières. 

6.6. Déroulement des travaux 

Le PAL doit laisser libre accès à ERDF au chantier de l’Opération. Toutefois, ERDF ne 
pourra faire ses observations qu'au PAL et en aucun cas aux entreprises titulaires des 
marchés conclus par ce dernier dans le cadre de la Convention. 

Pendant toute la durée de la Convention et à intervalle régulier, le PAL transmet à ERDF par 
fax ou par messagerie électronique un compte-rendu de l'avancement de la réalisation des 
Ouvrages comportant un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement des différentes 
phases des travaux. Ce compte-rendu est éventuellement complété par une note indiquant 
les événements marquants intervenus ou à prévoir ainsi que des propositions pour les 
éventuelles décisions à prendre par ERDF pour permettre la poursuite de l'Opération dans de 
bonnes conditions. La participation d’un interlocuteur d’ERDF aux réunions peut être requise. 

ERDF doit faire connaître son accord ou ses observations sur ce compte-rendu par télécopie 
ou par messagerie électronique dans un délai de 8 jours calendaires après la réception de 
celui-ci. A défaut, ERDF est réputée avoir accepté les éléments remis par le PAL. Toutefois, 
si l’une des constatations ou des propositions du PAL conduit à remettre en cause le 
déroulement de la réalisation des Ouvrages et/ou le prix des Ouvrages défini dans les 
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Conditions Particulières, le PAL doit obtenir l’accord exprès et préalable d’ERDF pour mettre 
en œuvre les modifications. La Convention sera modifiée par avenant signé par les Parties.  

6.7. Mise à disposition des Ouvrages 

La date prévisionnelle de mise à disposition à ERDF des Ouvrages par le PAL est précisée 
dans les Conditions Particulières. Tout retard pouvant conduire à modifier la date de mise à 
disposition des Ouvrages, à retarder leur réception, et leur mise en service par ERDF, doit 
être communiqué à ERDF par l’intermédiaire du compte-rendu de l'avancement de la 
réalisation des Ouvrages. ERDF ne peut pas être tenue pour responsable envers les futurs 
utilisateurs du Réseau Public de Distribution des conséquences des retards, malfaçons ou 
non-respect des termes de la Convention imputables au PAL. 

6.8. Réception des Ouvrages 

6.8.1. Conditions préalables  

La Réception des Ouvrages ne peut être organisée que si les conditions suivantes 
sont réunies : 

� les Ouvrages définis dans les Conditions Particulières sont totalement achevés ; 

� les accès routiers sont disponibles, et les niveaux définitifs des sols sont connus 
dans le Terrain d’assiette de l’Opération où sont implantés les Ouvrages sans que 
l’implantation de ces derniers puisse être remise en cause lors des travaux de 
finition réalisés ultérieurement. 

Le PAL avise l’interlocuteur d’ERDF désigné dans les Conditions Particulières, par 
courrier postal, courrier électronique ou télécopie de la date de Réception 
prévisionnelle des Ouvrages un mois avant la date souhaitée avec confirmation 
10 jours ouvrés avant la date de réception définitive.  

6.8.2. Dispositions générales   

Un contrôle de la conformité des Ouvrages par rapport au dossier de réalisation, aux 
normes et règles en vigueur est réalisé par le PAL préalablement à la Réception des 
Ouvrages.  

La Réception des Ouvrages est prononcée par le PAL en présence d’ERDF selon les 
modalités suivantes : 

� le PAL organise et assiste à ladite Réception. Les entreprises titulaires des 
marchés conclus par ce dernier dans le cadre de la Convention, participent à la 
Réception ; 

� le PAL s’engage à prendre en compte les réserves éventuelles émises par ERDF 
lors de la Réception ; 

� lorsque la Réception des Ouvrages est assortie de réserves, celles-ci sont 
notifiées par le PAL aux entreprises titulaires des marchés qui doivent remédier 
aux imperfections et malfaçons correspondantes. 

La Réception définitive est prononcée à l’issue de la levée des réserves.  

La date de Réception des Ouvrages fixe le point de départ des garanties dues par le 
ou les constructeurs et prestataires du PAL. 

Les modalités pratiques de la Réception des Ouvrages sont décrites dans les 
Conditions Particulières. 
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6.9. Remise de l’Ouvrage à ERDF  

Les Ouvrages construits dans le cadre de la Convention sont des biens concédés, ils sont 
intégrés à la concession de distribution publique d’électricité dont ERDF est titulaire afin 
d’être exploités par elle. Ils ne peuvent être remis à ERDF qu’après le prononcé de la 
Réception sans réserve. 

Lorsque la Réception est prononcée sans réserve, le PAL remet à ERDF les Ouvrages par 
l’intermédiaire d’un procès verbal de remise des Ouvrages selon le modèle joint en annexe 4. 
Cette remise d'ouvrage constitue un transfert de la responsabilité des Ouvrages du PAL vers 
ERDF. 

Le PAL s’interdit alors, ainsi qu'à ses prestataires, tout accès aux Ouvrages, qui sont 
considérés comme pouvant être sous tension. 

6.10. Garanties des Ouvrages 

Le PAL s’engage à obtenir des constructeurs, fournisseurs et prestataires qu’il choisit pour la 
réalisation des Ouvrages, toutes les garanties contractuelles permettant la prise en charge 
de toutes malfaçons dans les conditions des articles 1792 et suivants du Code civil, ainsi que 
les conséquences de ces malfaçons. 

Par ailleurs, le PAL s’engage à faire bénéficier ERDF de toutes les garanties légales et 
contractuelles dont il bénéficie au titre des Ouvrages.  

A cette fin, le PAL transmet à ERDF les coordonnées des entreprises qui ont participé à la 
réalisation des Ouvrages, ainsi que la copie de leurs attestations d’assurance et notamment : 
une attestation de responsabilité civile générale, une attestation de responsabilité civile 
décennale et si nécessaire une couverture pour les ouvrages de génie civil (voir annexe 1). 

7. MODALITES DE REGLEMENT  

7.1. Dispositions générales  

Le règlement du prix au PAL est exigible après exécution et remise des Ouvrages par le PAL 
à ERDF. 

Le règlement est effectué dans les termes suivants : 

� pour un prix des Ouvrages d’un montant inférieur à 300 000 € HT et d’une durée 
inférieure ou égale à trois mois, le règlement est de 100 % à la réception 
prononcée par ERDF et après que les « Plans définitifs après Travaux » sous 
forme papier aient été fournis ; 

� pour un prix des Ouvrages d’un montant supérieur ou égal à 300 000 € HT ou 
d’une durée supérieure à trois mois, le PAL peut établir, des factures 
intermédiaires aux conditions suivantes : 

� pour les Ouvrages réceptionnés contradictoirement ; 

� jusqu’à 95 % du montant forfaitaire de la commande ; 

� le solde après la remise des Ouvrages à ERDF et après que les documents 
définitifs listés dans les Conditions Particulières aient été fournis.  

Les demandes de paiement doivent être présentées sous forme de factures conformes à la 
réglementation en vigueur.  
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Elles doivent indiquer notamment : 

� le nom du PAL, son numéro d’identification TVA et le couple SIRET / références 
bancaires auquel le virement doit être effectué ; 

� le nom du service contractant d’ERDF ; 

� le numéro de la commande ; 

� la désignation de l’Opération concernée ; 

� la référence du terme de paiement ; 

� le prix, éventuellement modifié par des avenants ; 

� les montants hors taxes, le taux de TVA, le montant de la TVA et le montant 
toutes taxes comprises ; 

� le cas échéant, le montant des factures intermédiaires déjà payées ; 

� les mentions légales.  

Les factures, établies en un exemplaire au nom d’ERDF, sont adressées à l’adresse précisée 
dans les Conditions Particulières.  

Le paiement est effectué par virement émis à soixante jours à compter de la date d’émission 
de la facture, sous réserve que la facture respecte les règles précitées dans le présent 
article 7 et qu’elle corresponde à l’Opération mentionnée dans les Conditions Particulières.  

En cas de résiliation de la Convention, le PAL établit une demande de paiement conforme 
aux présentes dispositions.  

En cas de réserves sur une facture, ERDF adresse au PAL un courrier recommandé avec 
avis de réception dans lequel elle précise les réserves et le motif qui la conduisent à réduire 
le paiement, puis il est procédé à un paiement provisoire sur la base du montant admis par 
ERDF. Si dans un délai d'un mois à dater de la réception du courrier, le PAL n'a pas formulé 
d'observations, il est réputé avoir accepté ce montant. 

7.2. Pénalités de retard de paiement 

Les pénalités de retard de paiement, calculées sur le montant toutes taxes comprises (TTC) 
de la facture concernée par ce retard, sont exigibles à compter du jour suivant la date de 
règlement prévue contractuellement et figurant sur la facture, et ce jusqu’au paiement effectif, 
sans qu’un rappel soit nécessaire.  

Le taux des pénalités de retard applicable est fixé à trois fois le taux d’intérêt légal. 

8. CLAUSES DIVERSES 

8.1. Modalités de la lutte contre le travail dissimulé 

A compter de la date de signature de la Convention, et jusqu’à la fin de son exécution, le PAL 
respecte les obligations de la réglementation relative au travail dissimulé. 

Le PAL s’engage à vérifier auprès des prestataires titulaires des marchés qu’ils respectent 
ces mêmes obligations.  
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8.2. Résiliation de la Convention 

8.2.1. Dispositions générales  

En cas de manquement par l'une des Parties à ses obligations, l’autre Partie, sans qu'il 
soit besoin de formalité contentieuse, pourra résilier la Convention au moyen d'une 
notification adressée par lettre recommandée avec avis de réception, soixante jours 
après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Partie 
défaillante, la mettant en demeure de remédier au manquement constaté, et restée 
infructueuse. 

Dans le cas de non-obtention des autorisations administratives éventuellement 
requises pour la réalisation des Ouvrages pour une cause non imputable au PAL, la 
résiliation pourra intervenir sur l’initiative de l’une ou l’autre des Parties. 

En tout état de cause, la résiliation prendra effet le jour de la notification de la décision 
de résiliation.  

Dans les cas suivants la résiliation peut être prononcée par les Parties sans mise en 
en demeure : 

� si l'autre Partie s'est livrée, à l'occasion de la Convention, à des actes frauduleux ; 

� si l'autre Partie a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts 
sur sa société, ses fournisseurs, ses sous-traitants éventuels, son processus 
qualité, ses produits, ayant un impact sur l'objet de la Convention. 

La résiliation intervient sans préjudice du droit, pour la Partie non défaillante, d’être 
indemnisée de l’intégralité des conséquences dommageables du ou des 
manquements à l'origine de la résiliation, commis par l'autre Partie.  

Toutefois, la résiliation de la Convention intervenant à la suite de l’absence d’obtention 
des autorisations administratives éventuellement requises pour la réalisation des 
Ouvrages pour une cause non imputable au PAL, ne donnera pas lieu au versement 
d’une quelconque indemnité. 

8.2.2. Résiliation sans faute et sans indemnités au  profit du PAL   

ERDF peut résilier la Convention dans chacun des cas suivants :  

� en cas de cessation d’activité du PAL, de cession de son fonds de commerce ou 
de toute modification ayant un impact sur les modalités de son exécution ; 

� en cas de liquidation judiciaire du PAL, conformément aux dispositions légales et 
réglementaires en vigueur ; à cet effet, la déclaration de cessation de paiement, le 
jugement instituant la liquidation judiciaire du PAL est immédiatement transmis 
par ce dernier à ERDF. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision 
susceptible d'avoir un effet sur l'exécution de la Convention ; 

� en cas de décès ou d'incapacité civile ou physique du PAL, personne physique. 

En cas de résiliation de la Convention pour quelque cause que ce soit, les documents 
et droits nécessaires à l’achèvement de la Convention sont remis à ERDF ; cette 
remise n’ouvre droit, pour le PAL et ses ayants-droit, à aucune indemnité. 

Il sera procédé dans un délai de trente jours à l’apurement des comptes entre les deux 
Parties, ERDF étant immédiatement et de plein droit substituée au PAL pour la 
réalisation des Ouvrages objets de la présente convention et devant encore être remis 
à ERDF. 
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L'apurement des comptes fera l'objet d'un constat contradictoire des prestations 
effectuées par le PAL et des travaux réalisés. Le constat contradictoire fera l'objet d'un 
procès-verbal qui précisera en outre les mesures conservatoires que le PAL devra 
prendre pour assurer la conservation et la sécurité des prestations et travaux 
exécutés. Il indiquera enfin le délai dans lequel le PAL devra remettre l'ensemble des 
dossiers à ERDF. 

Ce constat permettra d'établir la part des Ouvrages accomplie par le PAL et l'indication 
de la rémunération correspondante le cas échéant. 

8.2.3. Force majeure   

Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de ses 
obligations si cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance 
d’un événement de force majeure tel que défini par la loi et la jurisprudence des tribunaux 
français.  

La Partie qui invoque le cas de force majeure doit en avertir l'autre Partie, dans les meilleurs 
délais, par courrier postal, courrier électronique ou télécopie, en lui précisant les motifs, les 
conséquences prévisibles et la durée probable de l’événement en cause. Elle prendra toutes 
les mesures qui s'imposent pour limiter ces conséquences et leur durée probable.  

Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours compté à partir de la fin probable des 
conséquences de la force majeure, la Partie qui invoque la force majeure est toujours dans 
l'impossibilité d'exécuter ses obligations, l'autre Partie pourra résilier totalement ou 
partiellement la Convention, après un préavis de quinze jours.  

Si la résiliation n'est pas décidée, les Parties doivent convenir d'un nouveau délai d'exécution 
qui tient compte de la durée nécessaire pour remédier aux conséquences de la force 
majeure.  

Dans le cas où la force majeure et/ou ses conséquences perdurent plus de trois mois à 
compter de la survenance de la force majeure, la Partie la plus diligente pourra résilier 
totalement ou partiellement la Convention, après un préavis de quinze jours.  

8.3.  Responsabilités  

Chacune des Parties est responsable des dommages qu’elle cause aux tiers à l’occasion de 
la Convention. 

Le PAL est responsable des dommages ayant pour origine l'exécution des obligations mises 
à sa charge par la Convention. 

Le PAL garantit ERDF contre tout recours qui serait engagé par les acquéreurs de lots, 
acheteurs successifs, les ayants-droit ou tout autre tiers, du fait de dommages de quelque 
nature que ce soit trouvant leur origine dans l’exécution de la Convention. 

8.4. Assurances 

Le PAL et les entreprises avec lesquelles il conclut des marchés doivent justifier de contrats 
d'assurances en cours de validité, ceux-ci devant garantir les conséquences pécuniaires de 
la responsabilité civile générale, décennale et si nécessaire de génie civil (pour les seules 
entreprises concernées) qu’ils peuvent encourir en cas de dommages de toute nature causés 
aux tiers et à ERDF par les modalités d’exécution de la Convention jusqu'à la fin du délai de 
garantie.  
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Le PAL doit produire, au moment de la signature de la Convention et à chaque 
renouvellement de ses contrats d'assurance, une attestation de son assureur indiquant la 
nature des garanties souscrites, ainsi que le montant souscrit pour chaque nature de 
garantie, l'existence de ces contrats d'assurance ne pouvant en aucun cas être considérée 
comme une quelconque limitation des responsabilités encourues par le PAL au titre de la 
Convention. Le PAL doit informer ERDF des modifications, suspension ou résiliation de ses 
contrats d'assurance.  

Le PAL s’assurera que les prestataires et les entreprises intervenantes disposent des 
garanties d’assurances couvrant les prestations qui leur sont confiées.  

À défaut, le PAL pourra voir sa responsabilité engagée. 

8.5. Cession de la Convention 

Le PAL ne peut céder les droits qu'il détient au titre de la Convention, sauf s'il obtient 
préalablement et par écrit le consentement d’ERDF. À cet effet la cession donne 
obligatoirement lieu à la signature d’un avenant à la Convention. 

8.6. Clause de non-exclusivité 

Il est convenu que la Convention n'est assortie d'aucune clause d'exclusivité réciproque entre 
les Parties.  

8.7. Litiges 

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la Convention, en cas de litige 
relatif à l’exécution et/ou à l’interprétation de la Convention, les Parties s’engagent à 
rechercher une solution amiable. Cette tentative de conciliation suspend la recevabilité d’un 
recours devant le tribunal compétent. 

La procédure de conciliation doit être entreprise à l’initiative de la Partie la plus diligente dans 
le mois qui suit la connaissance de l’objet du litige ou du différend, par lettre recommandée 
avec accusé de réception adressée à l’autre Partie. 

Les Parties doivent procéder à la désignation d’un conciliateur commun dans le délai d’un 
mois suivant l’ouverture de la conciliation. Une fois désigné, ce conciliateur dispose d’un 
délai de trois mois pour aboutir à un règlement du litige. A défaut d’accord quant au 
règlement du litige, la Partie la plus diligente saisit le tribunal compétent. 

Les frais de conciliation sont répartis de manière égale entre chacune des Parties. 

8.8. Date d’effet et durée de la Convention  

La Convention prend effet à la date de sa signature par les Parties. Elle prend fin à l’issue de 
la Remise des Ouvrages à ERDF. 

8.9. Élection de domicile 

Les coordonnées du PAL et d’ERDF sont indiquées aux Conditions Particulières.  

Tout changement de domicile par l'une des Parties ne sera opposable à l'autre qu'à 
l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception d'une lettre recommandée 
avec avis de réception portant mention de la nouvelle domiciliation. 
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8.10. Confidentialité 

Les informations communiquées entre les Parties, au titre de la Convention, sont 
considérées comme confidentielles dès lors qu’une Partie indique expressément par écrit à 
l’autre Partie que ces informations sont confidentielles ou qu’elles portent une mention 
explicite de leur caractère confidentiel.  

Les informations fournies par ERDF ne peuvent en aucun cas comprendre des données 
confidentielles et des informations commercialement sensibles au sens de l’article L. 111-81 
du code de l’énergie et du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des 
informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de 
distribution d’électricité, ni des informations à caractère personnel au sens de la loi du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Si l’une des Parties souhaite transmettre, dans le cadre de la présente convention, une 
information à un tiers, elle s’engage à demander l’accord écrit de l’autre Partie avant toute 
divulgation d’une information considérée comme confidentielle, et à insérer dans les relations 
contractuelles avec ce tiers la même obligation de confidentialité que celle prévue à la 
présente convention. 
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Annexe 1 :  
Prescriptions administratives pour la consultation des prestataires  
Les prescriptions définies ci-après sont les conditions administratives minimales qu’ERDF demande au PAL de 

respecter afin de consulter les prestataires qu’il souhaite pour la réalisation de l’Ouvrage. 

Prescriptions administratives communes à tous les p restataires 

Rubrique Définition Pièces à détenir par le PAL et 
à tenir à disposition d’ERDF 

Assurances RC 
actuelles 

Posséder une assurance responsabilité civile générale, une 
assurance responsabilité civile décennale, une assurance de génie 
civil en cours de validité couvrant les activités actuelles de 
l’entreprise. 

Attestation de l’assureur 

Cas des entreprises établies ou domiciliées en Fran ce  

Rubrique Définition Pièces à détenir par le PAL et 
à tenir à disposition d’ERDF 

Existence légale Avoir une forme juridique adaptée et déclarée Extrait du Kbis de moins de 3 mois 

Dirigeant Le chef d’entreprise ne doit pas être l’objet de sanctions (interdiction 
de gérer, faillite personnelle, comblement de passif, etc.) 

Attestation sur l’honneur 

Lutte contre le travail 
dissimulé 

Le chef d’entreprise atteste sur l’honneur que le travail est réalisé par 
des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-
10 à 1221-12, L. 3243-1 à 3243-5 et R. 3241-1 du Code du travail  

Attestation sur l’honneur 

Cotisations sociales et 
fiscales 

Être à jour de ses cotisations sociales et fiscales État annuel des certificats reçus 
(DC7) 

Cas des entreprises établies ou domiciliées hors de  France  
Liste des documents rédigés en langue française ou accompagnés d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par un 
traducteur assermenté 

Rubrique Définition Pièces à détenir par le PAL et 
à tenir à disposition d’ERDF 

Existence légale Avoir une forme juridique adaptée et déclarée 
Un document émanant des autorités 
tenant le registre professionnel 
certifiant l’inscription à ce registre 

Dirigeant 

Le chef d’entreprise ne doit pas être l’objet de sanctions (interdiction 
de gérer, faillite personnelle, comblement de passif, etc.). 
Le chef d’entreprise doit fournir à ses salariés des bulletins de paie 
comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du Code du 
travail ou de documents équivalents. 

Attestation sur l’honneur 

Lutte contre le travail 
dissimulé 

Le chef d’entreprise atteste sur l’honneur que le travail est réalisé par 
des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-
10 à 1221-12, L. 3243-1 à 3243-5 et R. 3241-1 du Code du travail. 

Attestation sur l’honneur 

Cotisations sociales 

Un document attestant : 
• de la régularité de la situation sociale au regard du règlement relatif 

à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs 
salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur 
famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté  

• ou d’une Convention internationale de sécurité sociale.  

Document défini ci-contre 

Cotisations fiscales   

Un document mentionnant son numéro individuel d'identification 
attribué en application de l'article 286 ter du Code général des 
impôts. Si le candidat n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un 
document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas 
échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en 
France. 

 Document défini ci-contre 
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Annexe 2 : 
Compétences minimales des prestataires et des entre prises 

intervenantes  
Les conditions définies ci-après sont utilisées uniquement pour permettre au PAL d’effectuer le choix 
préalable des entreprises qu’il souhaite consulter pour la réalisation des différents types de travaux. 

Compétences nécessaires des entreprises dans les do maines métiers et sécurité  

Rubrique Prescriptions de base 

Terrassements 

• compréhension des plans d’exécution (échelles, symbolique, profondeurs, coffrets, …)  
• identification des différents types de canalisations susceptibles d'être découvertes (eau, 

gaz, électricité, téléphone, etc.) et des grillages avertisseurs 

• connaissance des opérations dans l’environnement des ouvrages ERDF et autres 
réseaux 

• connaissance de la classification des matériaux, leurs utilisations et leurs conditions de 
mise en œuvre  

• terrassements et génie civil en vue de la mise en œuvre des câbles de réseau et de 
branchement, de la mise en œuvre des dispositifs avertisseurs 

• réalisation des plateformes en vue de la mise en œuvre des postes de transformation de 
distribution publique 

• remblaiement, compactage et réfections des tranchées. 

Coffrets 

• connaître les conditions de mise en œuvre des coffrets et socles émergeants : notions de 
maçonnerie (encastrement, scellement, béton…) 

• connaître et respecter les niveaux de pose   

Câbles 

• conditions de transport, de stockage et de pose des câbles BT et téléreport (température, 
rayon de courbure, manutention, tensions de pose, protections mécaniques, couche 
d’enrobage, règles de proximité…)  

• lecture des plans d’exécution 

• relevé géo référencé réalisé fouille ouverte des Ouvrages construits et report sur fonds de 
plan géo référencé, selon la prescription ERDF « Plan définitif après travaux » 

Confection des 
accessoires de 
réseau et de 
branchement, 
Confection des 
colonnes 
électriques 

 

• connaître : 

� les matériels aptes à l’exploitation  

� les règles de confection des raccordements et accessoires des réseaux et des 
branchements BT souterrains pour ERDF 

� les conditions de raccordements des câbles réseau BT  

� les règles de réalisation des mises à la terre des émergences et accessoires 
souterrains  

• effectuer le relevé géo-référencé fouille ouverte des Ouvrages construits et report sur 
fond de plan géo-référencé, selon la prescription ERDF « Plan définitif après travaux » 

• assurer la traçabilité de l’ensemble des accessoires confectionnés 
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Moyens matériels nécessaires à mettre en œuvre 

Rubrique Prescriptions de base 

Terrassements 

• engins spécifiques de terrassement nécessaires à la bonne exécution des travaux : pelle 
mécanique, …. 

• véhicules adaptés pour le transport des matériaux et matériels 

• matériel de protection et d’aménagement de la fouille (étais, passerelles, barrières) 

• matériel de découpe : marteau et compresseur ou disqueuse 

• matériel de compactage : pilonneuse, dame vibrante ou plaque vibrante 
• pré-signalisation, signalisation et balisage 

• équipements de protection individuelle 

• outillages à main et outillages électro-portatifs (perceuse, perforateur, marteau pneumatique) 

• matériel de contrôle de qualité du compactage et de mise en œuvre des matériaux 

• entrepôt de stockage des matériels 

Coffrets • matériel de maçonnerie 

Câbles 

• véhicule adapté au transport et à la manutention des câbles sur tourets et en couronnes 

• système porte-touret pour tourets de diamètre maxi = 310 cm  
• système de préhension des câbles (« chaussettes ») 

• galets de déroulage (droit et angles) 

• treuil dynamométrique 

• matériels de prise de côtes et positionnements pour le « Plan définitif après Travaux » 

• parc à tourets 

Confection des 
accessoires de 
réseau et de 
branchement, 
Confection des 
colonnes électriques 

• outillage spécifique pour la réalisation des raccordements BT et des accessoires souterrains 
et branchements BT 

• détecteur BT contrôleur de phase 

• contrôleur de bus de téléreport 

• matériels de prise de côtes et positionnements pour le « Plan définitif après Travaux » 

Ressources humaines  

Rubrique Qualifications requises 
Pièces à détenir par le PAL et à tenir à 

disposition d’ERDF  

Terrassements 

Les conducteurs d’engins sont titulaires du 
CACES (ou de connaissances équivalentes) et 
disposent de l’autorisation de conduite 
correspondante 

Copie du Certificat CACES et de l’autorisation de 
conduite délivrée par l’employeur ou des moyens 
de preuve équivalents 

Câbles 
Le personnel est habilité B0V HOV pour réaliser 
des travaux à proximité d’ouvrages électriques 
restés sous tension 

Copie attestation de stage et du titre d’habilitation 
délivré par le Chef d’Entreprise ou des moyens de 
preuve équivalents 

Confection des 
accessoires de 
réseau et de 
branchement 

Qualification pour la réalisation des accessoires 
BT a minima câbles BT à isolation synthétique 

Qualification en vigueur par l’employeur après 
certification par organisme accrédité COFRAC 

Confection des 
colonnes électriques  

Qualifélec ou équivalent 
Copie de la qualification ou des moyens de 
preuve équivalents 
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Annexe 3 :  

Références documentaires 
Conditions générales : 
� Connaissance des textes réglementaires, des normes, des guides techniques et des procédures de contrôle du domaine.  
� Connaissance des prescriptions techniques remises par ERDF 

Rubrique Principaux documents à utiliser 

Études de 
réalisation,  

dossier 
administratif 

� Décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, les textes réglementaires associés et la norme NF S70-003 
� UTE C 11-001 Arrêté technique du 17/05/2001 illustré 
� Norme NF C 11-201 relative aux réseaux de distribution publique d’énergie électrique 
� Norme NF C14-100 relative aux installations de branchements basse tension 
� Catalogue des matériels aptes à l’exploitation (site Internet http ://camae.erdfdistribution.fr ) 
� Guide Séquélec réalisation des lotissements 
� Guides Séquélec réalisation des branchements à puissance limitée et surveillée 
� Guide Séquélec d’installation des postes HTA/BT 
� Guide Séquélec des colonnes électriques 
� Guide ERDF confection des plans définitifs après travaux 

Terrassements 

� Norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances – Tranchées : ouverture, remblayage et réfection 
des tranchées 

� Norme NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux …  
� Guide technique remblayage des tranchées (SETRA 1994 et additifs) 
� Code de la voirie routière 
� Décret N° 65-48 du 08/01/65 Protection des travailleurs (version 2004 tenant compte du décret 

2004-924 de septembre 2004) 
� Guide Séquélec réalisation des lotissements 
� Guides Séquélec réalisation des branchements à puissance limitée et surveillée 
� Guide Séquélec d’installation des postes HTA/BT 
� Guide ERDF confection des plans définitifs après travaux  

Coffrets 
� Guide Séquélec réalisation des lotissements  
� Guides Séquélec réalisation des branchements à puissance limitée et surveillée 
� Guide Séquélec des colonnes électriques 

Câbles, 
raccordements et 
accessoires de 
réseau et de 
branchement 

 

� UTE C 18-510 (prévention du risque électrique) 
� UTE C 11-001 Arrêté technique du 17/05/2001 illustré 
� Norme NF C 11-201 relative aux réseaux de distribution publique d’énergie électrique 
� Code de la voirie routière 
� UTE C30-300 Règles de l'art - Sur le conditionnement, le stockage et la manutention des câbles, 

des conducteurs nus et des matériels de raccordements dans les parcs et dépôts 
� UTE C 30-301 Règles de l’art pour le transport routier des câbles, des conducteurs nus et des 

matériels de raccordement. 
� Décret N° 65-48 du 08/01/65 Protection des travailleurs (version 2004 tenant compte du décret 

2004-924 de septembre 2004)  
� Guide Séquélec réalisation des lotissements 
� Guide Séquélec réalisation des branchements à puissance limitée et surveillée 
� Guide Séquélec des colonnes électriques 
� Guide ERDF confection des plans définitifs après travaux 

Colonnes 
électriques 

� Norme NF C14-100 
� Guide Séquélec des colonnes électriques 

Nota : Uniquement les documents qui ont pour origine ERDF sont tenus à disposition des entreprises concernées par ERDF. 
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Annexe 4 : Procès Verbal de remise des Ouvrages 

PV D’ACHEVEMENT ET DE REMISE DES OUVRAGES 

Description des Ouvrages : 

 ........................................................................................  ....................................................................  

 ........................................................................................  ....................................................................  

 ........................................................................................  ....................................................................  

 ........................................................................................  ....................................................................  

Constitution du dossier en annexe : 

 ........................................................................................  ....................................................................  

 ........................................................................................  ....................................................................  

Le PAL soussigné 

� Certifie : 
� qu’il a réceptionné toutes les Attestations d’Achèvement de Travaux concernant les 

Ouvrages définis ci-dessus, 

� que les travaux de construction de l’Ouvrage désigné ci-dessus sont conformes au dossier 
de réalisation et à la réglementation en vigueur 

� Précise : 
� que les travaux sont complètement achevés (1) 

� que les travaux ci-après restent à exécuter (1) :  

 ...............................................................  ....................................................................  

 ...............................................................  ....................................................................  

� Joint tous les documents nécessaires à l’exploitation des Ouvrages décrits ci-dessus. 

� S’interdit d’intervenir ou de faire intervenir une entreprise sur cet ouvrage sans autorisation d’ERDF. 

PV provisoire assorti de réserves (1)  Levées le      /      /          

PV définitif (1) 

 

Le PAL  

Nom : ……….............. 

Le:........................... heure:........................... 

Signature : 

Le représentant d’ERDF 

Nom : …......................... 

Le:........................... heure:.......................... 

Signature :  

 
 

                                                   
(1) Rayer la mention inutile 


