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DIRECTION DE L‘AMENAGEMENT
ET DES TRAVAUX

POLITIQUE DE RESORPTION DES FRICHES
EN HAUTE-NORMANDIE

Mise en oeuvre de la Convention Région-E.P.F. Normandie du 30/11/2007

ConNVENTION D’INTERVENTION DE L’E.P.F. NoRMANDIE

SUR LE « QUARTIER LUCILINE PHASE 2 — lLot C - CasH Occas »

A Rouen (76)

ENTRE

La Ville de Rouen, désignée ci-aprés sous le terme « la collectivité », représentée par son Maire,
Monsieur Yvon ROBERT,

Rouen Seine Aménagement, représentée par son Directeur Général, Monsieur Thierry VERRIER,

ET

I’Etablissement Public Foncier de Normandie, représenté par son Directeur Général, Monsieur Lucien
BOLLOTTE,

Vu la délibération de la collectivité, endate du ..ol ,
Vu la délibération du Conseil d’Administration de I'E.P.F. Normandie en date du 19 Décembre 2013,

Vu la convention CREA / EPF Normandie du 30 Octobre 2012,

Article 1 - Objet de la convention

Dans le cadre de la convention Région Haute-Normandie / E.P.F. Normandie du 30 novembre 2007,
I'E.P.F. Normandie cofinance et assure la maitrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de
friches, a la demande et au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements publics.
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A ce titre, la collectivité a souhaité mobiliser le fonds friches pour engager les travaux de déconstruction
sur la friche boulevard Ferdinand de Lesseps a Rouen, en vue d'y créer des immeubles de logements et
bureaux.

L’objet de la présente convention est de définir les modalités de cette intervention et de son financement.

Article 2 - Consistance de l'intervention

L'intervention comprend les missions de diagnostics, de déconnexion des réseaux, de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé et de maitrise d’ceuvre des travaux de déconstruction, le
désamiantage et la déconstruction sélective du batiment et des dalles béton repérés sur le plan (voir
annexe 1). Leurs fondations seront enlevées jusqu’a une profondeur de 1 métre par rapport au terrain
naturel ou au plancher le plus bas dans le cas de piéces en sous-sol.

Article 3 - Engagements de I’E.P.F. Normandie

L’E.P.F. Normandie assure la maitrise d'ouvrage et le cofinancement des travaux définis a l'article 2
ci-dessus. Il recrute les différents prestataires, en particulier le maitre d’oeuvre qui assure la direction de
I'exécution des travaux principalement lors des réunions hebdomadaires de chantier. Il fait réaliser les
travaux sous sa responsabilité de maitre d’ouvrage, dans le respect du code des marchés publics, jusqu’a
leur réception. Il demandera l'avis des services de la collectivité sur le contenu du Dossier de Consultation
des Entreprises et 'associera aux opérations préalables a la réception.

Les engagements de 'E.P.F. Normandie seront limités aux financements mis en place par la Région,
I'E.P.F. Normandie et la collectivité dans le cadre de la présente convention.

Article 4 - Engagements de la Collectivité

Pendant la durée de la présente convention, la collectivité permettra le libre accés au terrain concerné a
toute personne représentant 'E.P.F. Normandie ainsi qu'a toute personne que celui-ci aura mandatée.

La collectivité fournira par ailleurs toute information et tout document utiles en sa possession a la date
d’entrée en vigueur de la présente convention.

La collectivité s’engage a avertir, dans les meilleurs délais, 'E.P.F. Normandie en cas de difficultés locales
particulieres liées au chantier.

Dans le cas ou des réseaux publics aériens ou souterrains devraient étre maintenus en service dans les
zones concerneées par l'intervention, la collectivité devra, avant démarrage du chantier, prendre en charge
avec les concessionnaires concernés, les travaux de dévoiement et de protection de ces réseaux,
indispensables a la mise en sécurité de la zone d’intervention des entreprises.
Article 5 - Financement de l’'intervention
L’enveloppe maximale allouée pour les travaux s’éleve a 500 000 € T.T.C. (soit 416 666,67€ HT), y
compris les frais de maitrise d’'ouvrage de I'E.P.F. Normandie fixés a 4% du total des dépenses effectives.
Le financement de l'intervention est réparti de la fagon suivante :

25 % dumontant T.T.C. a la charge de la Région Haute-Normandie,

e 35 % du montant HT a la charge de I'EPF Normandie

* 35 % du montant HT a la charge de la collectivité
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Article 6 - Facturation par ’E.P.F. Normandie

Rouen Seine Aménagement

Aprés achévement des travaux, I'E.P.F Normandie facturera a Rouen Seine Aménagement les
frais et les dépenses réelles de l'opération, TVA incluse. Le montant de cette facturation a la fin
de l'opération ne pourra dépasser 500 000 € TTC. Les justificatifs de dépenses seront visés par
I'’Agent Comptable de I'E.P.F Normandie, Rouen Seine Aménagement pourra ainsi demander a
bénéficier du droit a déduction pour I'ensemble de la TVA qu'elle aura acquittée a I'E.P.F.
Normandie.

Article 7 - Versements par la collectivité

La collectivité versera, comme suit, a 'E.P.F. Normandie :

e A réception du premier ordre de service de maitrise d'ceuvre, un premier versement correspondant
a un acompte d’un montant de 43 750 €, soit 30% du montant prévisionnel H.T. de sa participation,

e A réception du bilan des dépenses de I'EPF Normandie, accompagnée des justificatifs de
dépenses visés par 'agent comptable de I'E. P. F. Normandie, un dernier versement correspondant
au solde de sa part.

Afin d’éviter les croisements de réglements, 'E.P.F. Normandie déduira de I'appel de fonds correspondant
a la facture finale prévue a l'article 6, ses fonds propres et les subventions qu’il aura regues de la Région
Haute-Normandie au profit de la collectivité pour cette opération.

Les réglements de la collectivité seront effectués par le trésorier principal, comptable assignataire des
paiements au compte de I'E.P.F. Normandie dont un R.1.B. est joint (voir annexe 2).

Article 8 - Communication

Le bénéficiaire s’engage a valoriser le concours de la Région et de I'E.P.F. Normandie, notamment lors
des opérations de communication externe, selon les modalités suivantes :

¢ Intégration, de fagon lisible et apparente, du logotype de la Région de Haute-Normandie et de I'E.P.F.
Normandie, sur les supports de communication relatifs au projet (signalétique ponctuelle, panneaux de
chantier, affiches, dossiers de presse, panneaux d’exposition, mailing, Internet...). Tous les
documents sur lesquels apparaissent le logo et/ou la mention « Région de Haute-Normandie » devront
étre présentés pour validation au moins 72 heures avant impression au Service Communication de la
Région.

« Mention, lors de toute opération de communication relative au projet, du soutien de la Région de
Haute-Normandie et de I'E.P.F. Normandie (pose de la premiére pierre, inauguration, opération de
presse et de relations publiques notamment), invitation des représentants de la Région et de I'E.P.F.
Normandie a ces opérations.

¢ Prise de parole lors des opérations de communication susvisées, dans le respect du protocole
républicain. Le bénéficiaire autorise, par ailleurs, la Région et I'E.P.F. Normandie a citer le projet
subventionné dans leurs communications internes et externes.
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Article 9 - Durée de la convention

La présente convention prend effet a sa notification par 'E.P.F. Normandie a 'ensemble des signataires.

La convention s’achévera aprés la réception des marchés de travaux sans réserve, au sens de l'article
41.3 du CCAG travaux, par 'E.P.F. Normandie. Cet achévement sera constaté par un procés verbal
co-signé par les parties.

Au-dela, les obligations de I'Etablissement Public Foncier de Normandie seront limitées aux garanties
prises au titre des marchés publics.

Le Directeur Général
Le Maire de Rouen de Rouen Seine Aménagement

Yvon ROBERT Thierry VERRIER

Le Directeur Général
de ’E. P. F. Normandie

Lucien BOLLOTTE
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Le releve -conire est desting & Btre remis & vos créanciers au débiteurs, francais ou érangers,
appelés & farrg inscrire dgs opérations & volre comple (virements, paierent des qultances e

. \dentifiant national de compte.bancaire -RIB |
Code banque Code quichet N° de compte Cle RIB Domiciliation
10071 76000 00002000046 %0 TRROUEN
Identifiant international de compte bancaire - IBAN
- |BAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Indentifier Code)
FR76 | 1007 1760 | 0000 | 0020 | 0004 690 TRPUFRP

TITULAIRE DU COMPTE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE - AGENCE COMPTABLE
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