Inrap - D118467 - GRAND-COURONNE 1

CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
dénommé « Avenue Jean Lagarrigue » & GRAND-COURONNE
N°2017- D118467

Entre

L'Institut national de recherches archéologiques préventives

Etablissement public national & caractere administratif créé par l'article L.523-1 du code du patrimoine
et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du code du Patrimoine tel que modifié par
le décret n® 2016-1126 du 11 aofit 2016

dont le siege est situé : 121 rue d’Alésia — 75014 PARIS

représenté par son président, Monsieur Dominique Garcia

ci-dessous dénommé ['Inrap ou l'opérateur, d'une part

Et

La Commune de Rouen

dont le siege est : Mairie — 53 Place du Général de Gaulle — 76037 ROUEN Cedex
représentée par son adjointe au maire déléguée a I’'urbanisme, Madame Christine RAMBAUD

ayant tous pouvoirs & |’effet de signer les présentes

ci-dessous dénommée I’aménageur, d’autre part

Vu le livre V du code du patrimoine, et notamment ses article L.523-7, R. 523-24 a R. 523-38, R. 523-
60 a R. 523-68 et R. 545-24 et suivants

Vu Iarrété du préfet de la région Normandie du 21 mars 2017 prescrivant le présent diagnostic
d’archéologie préventive, notifié a 'aménageur et aux opérateurs potentiels dont I'Inrap le 31 mars
2017

Vu I’arrété du préfet de la région Normandie du 21 mars 2017 attribuant le présent diagnostic
d’archéologie préventive a I'Inrap en qualité d'opérateur compétent, notifié & |'Inrap et a I'aménageur le
31 mars 2017

Vu la décision du préfet de région Normandie du 13 avril 2017 approuvant le projet d’intervention
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PREAMBULE

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, I’Institut national de recherches archéologiques
préventives a recu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par I'Etat. A
ce titre, il est opérateur.

L’Inrap assure I’exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt
a I’enseignement, a la diffusion culturelle et a 1a valorisation de I’archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indirectement a I’accomplissement de ses missions et,
notamment, par I’exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.

En application de ces principes, I'Inrap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement a
I'exécution des travaux projetés par I'aménageur pour réaliser 1’opération d’archéologie préventive
prescrite. Il établit le projet scientifique d’intervention.

Il est précisé que I’aménageur doit étre entendu comme la personne qui projette d’exécuter les travaux,
conformément & ’article R.523-3 du code du patrimoine.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives de I’opération de diagnostic décrite & I’article 3 ci-dessous,
ainsi que I’ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette
opération.

En tant qu'opérateur, 1'Inrap assure la réalisation de ’opération dans le cadre du titre I du livre V du
code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la réalise, conformément aux prescriptions
de I'Etat. Il transmet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Article 2-1 - Conditions de mise a disposition du terrain
Article 2-1-1 - Conditions générales

En application des dispositions du code du patrimoine relatives a I’archéologie préventive susvisées,
I’aménageur est tenu de remettre le terrain a I'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer
l'opération. A cette fin, il met gracieusement a disposition le terrain constituant I'emprise du diagnostic
et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d’accés et d’occupation sur les plans pratiques et
juridiques. L’absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des parties, a libérer le terrain
et ses abords immédiats de tous matériels, matériaux, stocks de terre, arbres, équipements et petites
constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des
opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de l'opération, 'Inrap a la libre disposition du terrain constituant I'emprise du
diagnostic. L'aménageur s'engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre
aménagement sauf accord différent des parties et sous réserve des dispositions particuliéres précisées
ci-apres.

11 est précisé que le portail d’acces de 4,09 metres de large, en fond de parcelle, est accessible & partir
de la rue des Charmilles et via la parcelle section AR n° 1532 propriété de la commune de Grand-
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Couronne, protégée par une barriére et des grosses pierres. La ville de Rouen demandera a la Ville de
Grand Couronne d’ouvrir la barriére et I’autorisation pour que I’Inrap pénétre sur cette parcelle.
L’Inrap se charge de déplacer temporairement les grosses pierres.

Article 2-1-2 - Conditions tenant & la connaissance des réseaux

En application de la réglementation relative a I’exécution de travaux & proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, il appartient a I’aménageur de
fournir obligatoirement & I’Inrap les demandes de travaux (a compter du ler juillet 2012) avec les
réponses des différents exploitants de réseau concernés au plus tard 19 juin 2017,

L’aménageur fait procéder a ses frais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.

Il prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires certifié€s, si la localisation
est classée trop imprécise (Réseau classé B ou C).

Article 2-1-3 - Conditions tenant & la connaissance des réseaux
1) Conditions particuliéres liées aux caractéristiques du terrain :

L'aménageur proceéde préalablement a l'intervention de 1'Inrap aux mesures suivantes :

- l'aménageur s’engage a ce que le terrain et les voies d’acces soient librement utilisables par I'Inrap
- l'aménageur doit marquer au sol I'emprise de son terrain pour le délimiter clairement

- I’éventuelle dépollution du site

Dans I’hypothése ot en cours de réalisation de I’ opération, des caractéristiques du terrain, non
transmis a I’Inrap se révélaient, I’aménageur assumera le cofit des interventions nécessaires et les
parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais de réalisation de I’ opération.

2) Conditions d'intervention de l'aménageur pendant la mise & disposition du terrain :

Il est expressément convenu qu'il n'existe aucune condition particuliere justifiant d'autoriser
l'aménageur & intervenir pendant la durée de I'opération archéologique.

Article 2-2 - Délai de mise a disposition du terrain et procés verbal de mise a disposition du
terrain

L’aménageur s’engage a mettre le terrain a la disposition de 1'Inrap dans des conditions permettant
d’effectuer |’ opération archéologique, telles qu’elles sont précisées a I’article 2, au plus tard le 18
juillet 2017. Tout report devra &tre précisé par avenant.

La carence de I’aménageur dans I’établissement des demandes de travaux en application de la
réglementation sur la connaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus
entrainera le versement des pénalités de retard prévues a "article 8.

Au moment de I'occupation du terrain, I'Inrap dresse un proces verbal de mise & disposition du terrain

constituant 'emprise du diagnostic, de fagon contradictoire en présence d'un représentant de

I’aménageur, en deux exemplaires originaux dont I'un sera remis a I'aménageur. Ce procés verbal a un

double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour I'Inrap d'occuper le terrain constituant l'emprise
du diagnostic qui, en conséquence, est placé sous sa garde et sa responsabilité

- il constate le respect de 1'ensemble des conditions de mise a disposition de ce terrain prévues au
présent article.
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Dans le cas ol 'aménageur est dans l'impossibilité de se faire représenter sur les lieux, il en prévient
I'Inrap au moins une semaine avant, et I'établissement peut, en accord avec I’aménageur, adresser le
procés verbal de mise & disposition du terrain  ce dernier par lettre recommandée avec accusé de
réception, a charge pour I'aménageur de le retourner signé a la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'Inrap et 'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de I'aménageur
de le signer, I’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, I’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier & I’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra procés-
verbal de début de chantier.

L’accés au terrain et son occupation sont maintenus et garantis par I’aménageur pendant toute la durée
de I’opération archéologique a partir de la mise a disposition du terrain constatée par le procés verbal
prévu ci-dessus et jusqu'a 'établissement du proces verbal de fin de chantier mentionné a l'article 7-1
ci-dessous. Les pierres qui auront été déplacées par |’ Inrap seront remises en place par I'Inrap apres
son intervention.

Toute géne ou immobilisation des équipes de 1'Inrap en début de chantier notamment pour des motifs
d'inaccessibilité du terrain entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de l'opération
prévu a l'article 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procés verbal de mise a disposition ; la date
de ce report de mise a disposition du terrain sera fixée d’un commun accord entre les parties. Dans
cette hypothese, les pénalités de retard prévues a I’article & seront dues par I’aménageur. Dans la
mesure ol cela interviendrait encours de chantier, I’Inrap le signalera par courrier en recommandé
avec accusé de réception a I’aménageur. Le report de calendrier se réalisera également de facon
automatique

Article 2-3 - Situation juridique de I'aménageur au regard du terrain

L’aménageur garantit & I'Inrap étre titulaire du droit de propriété du terrain constituant I’emprise de
I’opération prescrite.

ARTICLE 3 : DESCRIPTION DE L’OPERATION

Article 3-1 - Nature de I’opération

L’opération d’archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain et phase d'étude aux fins d'é¢laboration du rapport de diagnostic) décrits
dans le projet scientifique d’intervention en annexe 1.

Article 3-2 - Localisation de I’opération

La localisation de I'emprise du diagnostic —qui est définie par l'arrété de prescription- est présentée en

annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fourni ou validé par le service de I'Etat ayant prescrit le
diagnostic.

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'un commun accord, I'Inrap et I'aménageur conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application
de l'article R.523-60 du code du patrimoine, I'Inrap fera connaitre aux services de I'Etat (service
régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic au moins cing jours ouvrables
avant le début de l'opération.
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Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Inrap en cours de chantier, y compris dans le cas de
découverte fortuite de réseaux, entrainera un report automatique du calendrier de réalisation de
l'opération, lequel sera constaté dans le proceés verbal de mise a disposition. L’ Inrap signalera
I’éveénement, par tous moyens doublé d’un courrier en recommandé avec accusé de réception &
I’aménageur.

Il est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, I’aménageur prendra en charge
les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d’intervention de I’Inrap seront
automatiquement augmentés du délai de celles-ci.

Aucune pénalité de retard de ce fait ne pourra étre réclamée a I'Inrap.

Article 4-1 - Date de début de I’opération
D'un commun accord entre les parties, la date de début de I'opération est le 18 juillet 2017 & 9 heures.

Cette date est subordonnée :

- d’une part, & la mise & disposition des terrains dans les conditions définies a I'article 2 ci-dessus
permettant a I’Inrap de se livrer a I’opération de diagnostic prescrite,

- d’autre part, a la désignation du responsable scientifique de 'opération par I'Etat

- etenfin, a la signature de la présente convention.

Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achévement de ’opération

La réalisation de I’opération de diagnostic sera d'une durée de 2 jours ouvrés pour s'achever sur le
terrain au plus tard le 18 aoiit 2017 compte tenu de la date fixée a l'article 2-2. Cette date pourra
notamment étre modifiée dans les cas et aux conditions prévus a l'article 4-4 ci-dessous.

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain, I'Inrap dresse un procés verbal de fin de chantier dans les
conditions précisées a l'article 7-1 de la présente convention.

Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic

D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par
I’Inrap au préfet de région est fixée au 29 septembre 2017 au plus tard compte tenu de la date fixée a
l'article 2-2.

Le préfet de région portera ce rapport a la connaissance de I’aménageur et du propriétaire du terrain.

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique en raison de
circonstances particulieres

En cas de circonstances particuli¢res affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne
le calendrier de I’opération, I’Inrap ou 'aménageur organise dans les meilleurs délais une réunion
entre les parties concernées pour convenir des nouvelles modalités de I’opération et de leurs
conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.

Les circonstances particulieres pouvant affecter le calendrier de ['opération sont celles qui affectent la

conduite normale du chantier, telles que notamment :

- les contraintes techniques liées a la nature du sous-sol

- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de maniére
générale, en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.

Il est précisé que les intempéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles 1..5424-6 a
L. 5424-9 du code du travail
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ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE
TERRAIN)

Article 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de I’Inrap
Article 5-1-1 - Principe

L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables a la réalisation de I’ opération
archéologique dans le cadre du titre II du livre V du code du patrimoine susvisé, directement ou
indirectement par I’intermédiaire de prestataires / entreprises qu’il choisit et contrdle conformément &
la réglementation applicable & la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique
avec d'éventuels d'organismes partenaires.

II fait son affaire de toute démarche administrative lie & ’exercice de ses travaux et prestations,
notamment les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT).

Article 5-1-2 - Installations nécessaires a 'INRAP et signalisation de I’opération

L'Inrap ainsi que ses prestataires / entreprises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonnement utile & la réalisation de 1’opération.

L'Inrap peut installer tout panneau de chantier destiné a signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygiéne et sécurité des personnels

Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993, I'Inrap réalisant des travaux a risques particuliers,
I'aménageur en tant que maitre d’ouvrage au titre de ses travaux d'aménagement doit désigner un
coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS).(sauf dérogation ol le coordonnateur SPS peut étre
remplacé par le Maitre d’ceuvre.)

L’aménageur s’engage a fournir & I'Inrap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de
démarrage de I’opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS.

Dans le cas ou I'aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut étre isolé de I’activité
du site, un plan de prévention sera établit entre I’aménageur et I’ Inrap.

Article 5-2 - Engagements de ’aménageur

Il est préalablement rappelé que, conformément a l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par 'Inrap, de travaux ou d’aménagements du
chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet de I’aménageur.

Outre les travaux et aménagements qu'impliquait la réalisation de son propre projet, I’aménageur
s’engage a :

- faire son affaire de toutes les questions liées & I’occupation temporaire des terrains, de leurs abords
et de leurs voies d’accés, & I’exception du déplacement des grosses pierres qui sera pris en charge
par I’Inrap.

- fournir a I'Inrap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous
I’emprise des terrains fouillés (canalisations,...) et a leurs exploitants Un plan des réseaux a été
fourni par la Ville de Rouen

- fournir a I'Inrap les certificats d'urbanisme délivrés, le cas échéant, a 'aménageur

- assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécurité du site
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Article 5-3 - Engagements de I’Inrap en matiére d’environnement et de développement durable

L’Inrap intégre le développement durable et la préservation de I'environnement a sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en ceuvre des mesures de protection dans le
cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d’archéologie préventive.

Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain a l'issue de I'opération

A Tissue de I’opération, I’Inrap procéde a un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs a
la capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont a la charge de I'aménageur.

ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE L’INRAP ET DE L’AMENAGEUR SUR LE
TERRAIN - CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter |’ Inrap aupres de I’aménageur, notamment pour la signature des

proces verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

- Monsieur Claude LE POTIER, directeur de I’interrégion Grand Ouest de |'Inrap ou la personne
ayant recu délégation a cette fin

Les personnes habilitées & représenter I’aménageur aupres de I'Inrap, notamment pour la signature des
proces verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

- Madame Christine RAMBAUD, adjointe au maire de Rouen, déléguée a I’ urbanisme

- Monsieur Alain MARION de PROCE, chef de projets

ARTICLE 7 - FIN DE L’OPERATION
Article 7-1 - Procés verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant l'emprise du diagnostic, 1'Inrap dresse un proces verbal
de fin de chantier, de facon contradictoire en présence d’un représentant de I’aménageur, en deux
exemplaires originaux dont I’un est remis a I’aménageur.

Ce proces-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de l'occupation par 1'Inrap et fixe en conséquence la date a partir de laquelle
I'Inrap ne peut plus étre considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain
constituant I'emprise du diagnostic et a partir de laquelle I’aménageur recouvre l'usage de ce
terrain ;

- il constate également I’accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le
cas ¢échéant les apports consentis par I’aménageur ;

- il mentionne, le cas échéant, les réserves formulées par 'aménageur, sans pour autant que celles-ci
fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas, un nouveau proces verbal constatera la levée
de ces réserves.

A défaut pour I'aménageur de se faire représenter sur les lieux, I'Inrap peut, en accord avec
I’aménageur, adresser le proces verbal de fin de chantier a ce dernier par lettre recommandée avec
accusé de réception & charge pour I’aménageur de le retourner signé a la direction interrégionale dans
les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre I'Inrap et I'aménageur sur ce proces-verbal ou en cas de refus de I'aménageur
de le signer, I’Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, & ses frais, |’état du terrain.
L’Inrap adressera ce constat d’huissier a I’aménageur dont les parties conviennent qu’il vaudra proces-
verbal de fin de chantier.
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Article 7-2 - Contrainte archéologique

Le procés-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par I’aménageur.

11 appartient au préfet de région, qui en informera directement I’aménageur, de déterminer les suites &
donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par I’article R. 523-19 du code du
patrimoine.

ARTICLE 8 - CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DU DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXES PAR LA CONVENTION - PENALITES DE RETARD

Article 8-1 - Domaine d'application des pénalités de retard

En application de I'article R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- encas de dépassement par 'aménageur des délais fixés a l'article 2-2 ci-dessus ;

- encas de dépassement par I'Inrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus

Aucune pénalité de retard ne peut étre réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable a la
partie concernée et notamment en cas de circonstances particuliéres telles que définies par l'article 4-4
ci-dessus.

Article 8-2 - Montant, calcul et paiement des pénalités de retard

La pénalité due par I’aménageur sera de 10 € par jour ouvré de retard au-dela de la date de mise &
disposition du terrain prévue a ’article 2-2. Le nombre de jours a prendre en compte sera celui
découlant de la date effective de mise & disposition du terrain constatée sur le proceés verbal
correspondant.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de 1'Inrap.

La pénalité due par I'Inrap sera de 10 € par jour ouvré de retard au-dela des délais prévus aux articles
4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rapport de diagnostic). Le nombre
de jours a prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de 1'opération sur le terrain
constatée sur le proces verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par
Tnrap au préfet de région.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de I’aménageur.

ARTICLE 9 - COMMUNICATION SCIENTIFIQUE - VALORISATION

Aux fins d’exercice de ses missions de service public d’exploitation scientifique des opérations
d'archéologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concours a la diffusion culturelle et a la
valorisation de I’archéologie, I’ Inrap exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou
indirectement & 1’accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats
qui en sont issus. Il est titulaire des droits d’auteur afférents aux ceuvres créées dans le cadre de
I’exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon
les modalités qu’il juge appropriées.
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Article 9-1 — Réalisation de prises de vue photographique et de tournages

1) Dans le cadre de I’exercice de ses missions de service public, et dans la mesure ou lui seul peut
autoriser I’entrée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la
garde des objets mobiliers provenant de I'opération archéologique qui lui est confiée, I'Inrap peut
librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par |’intermédiaire de prestataires, des prises de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter les
images ainsi obtenues quelle qu’en soit la destination ;

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes, directement ou par I’intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des tournages et a exploiter ces images, nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne la propriété des objets
mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront faire leur affaire
aupres des ayants droit (services de I’Etat, propriétaire du terrain,...).

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par I’aménageur sur le présent
chantier archéologique, est soumis a I’accord préalable du responsable scientifique de |’opération a
I'Inrap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou tournages, eu égard au
respect des régles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre I’ Inrap et
I’équipe de tournage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de I’opération. Cette démarche
vaut quels que soient les procédés, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit & I'image des
archéologues présents sur le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers
photographiés ou filmés — dont 'aménageur devra faire son affaire.

Article 9-2 — Actions de communication locale autour du chantier

Lorsque I’implantation et la nature de l'opération archéologique le justifient, I'Inrap mettra en place un
dispositif d’information sur cette opération, son objet et ses modalités, auquel I’aménageur pourra
¢ventuellement s’associer.

Article 9-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de I’opération

L’Inrap et I’aménageur pourront convenir de coopérer a toute action de communication ou de
valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particuliere a
laquelle d'autres partenaires pourront &tre associés. Cette convention définira la nature et les modalités
de réalisation de I’action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son
financement.

ARTICLE 10 - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a I'occasion de l'interprétation ou de I'exécution de la présente
convention, attribution de compétence est donnée au tribunal administratif de Rouen apres épuisement
des voies de réglement amiable.
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ARTICLE 11 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les annexes suivantes :

- annexe 1 : projet scientifique d’intervention

- annexe 2 : plan du terrain constituant I'emprise du diagnostic

Fait en deux exemplaires originaux
A CESSON SEVIGNE
Le

Pour I’Institut national de recherches
archéologiques préventives,

Par délégation de signature, le directeur de
l'interrégion Grand Ouest

Monsieur Claude LE POTIER

A
Le

Pour la commune de Rouen

L’adjointe au maire déléguée a I’urbanisme
Madame Christine RAMBAUD
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ANNEXE 1
Projet scientifique d’intervention
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ANNEXE 2
Plan de I'emprise du diagnostic

Département : Seine-Maritime (76)

Commune : GRAND-COURONNE

Lieu-dit : Avenue Jean Lagarrigue

Références cadastrales : Section AR n° 1641p, 630p, 231, 631p
Surface totale de I'emprise du diagnostic : 6932 m?







" Diagnostic archéologique

D118467
GRAND-COURONNE (76), AVENUE JEAN LAGARRIGUE

Projet scientifique d’intervention

1.- Identification administrative de I'opération

Région | Normandie | Département | Seine-Maritime
Commune | Grand-Couronne
 Lieu-dit | Avenue Jean Lagarrigue
Cadastre | Grand-Couronne : Section AR n°® 1641p, 630p, 231, 631p
Prescription N°® Arrété Réception Surface Aftribution Envoi projet
Initiale 28-2017-190 31-03-2017 6932 m? 31/03/2017 07-04-2017
Madification

Contexte actuel

[ Contexte particulier

Nature archéologique

2.- Problématique scientifique

Conformément a l'arrété de prescription, 'objet du diagnostic consiste a reconnaitre I'existence et
I'état de conservation des vestiges archéologiques. Cette étude doit permettre de rassembler tous
les éléments techniques et scientifiques permettant I'élaboration d'un éventuel projet de fouille

préventive,

o Profil du responsable d’opération :

3.- Contraintes techniques

Les contraintes techniques seront déterminées ultérieurement aprés contact avec 'amenageur.

4.- Méthodes et techniques envisagées

Le diagnostic devra étre réalisé par ouverture de tranchée linéaires avec le cas échéant
réalisation de « fenétres » de décapage a 'emplacement des structures archéologiques
présentant une concentration ou une extension particuliére. L'ensemble des ouvertures couvrira
un minimum de 10% de la surface des emprises.

Un nettoyage manuel et le cas échéant une fouille par échantillonage seront réalisés sur les
vestiges les plus significatifs du site afin de caracteriser la nature et la chronologie des différentes
entités archéologiques.




5.- Volume des moyens prévus (en jours)

Préparation Terrain | Etude Opération

| Autre main d'csuvre J J J 0|J
Responsable Opération 114 11J 114 3|4
Responsable Secteur J J J 0|J
Spécialiste J J J 0|J
Technicien J 114 J 114
Technicien Spécialisé J J 114 114
Topographe J 1 1 J 114J
Totaux 1(J 3|4J 2|J 6|J

o Moyens patticuliers

Terrain Etude

1 jour de pelle mécanique (20 t) seront
nécessaires pour la réalisation du diagnostic
avec 0.5 jour de rebouchage.

0.5 jour de pelle mécanique (20 t) sont
provisionnés en cas de découvertes
nécessitant une fenétre de décapage avec
0.5 jour de rebouchage.

6.- Délais de réalisation

Préparation 1 jour |  Terrain | 1jour |  Etude | 1jour

Remise rapport 2 mois apreés la fin de la phase terrain

7.- Observations complémentaires

Directeur-adjoint Scientifique et Technique

Nom du DAST

MAZET, Sylvain




Arrété 28-2017-190
Grand-Couronne (76) avenue Jean Lagarrigue (centre de loisir des Essarts)
Parcelles AR 1641p, 630p, 231, 631p (6932 m?)
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