

## CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION D' ACTIONS PEDAGOGIQUES EN MILIEU PROFESSIONNEL

Considérant le projet de construction de la ville de Rouen,  
Considérant l'intérêt pédagogique du Lycée des Métiers du Bois et de l'éco-construction d'Envermeu  
d'être partenaire de cette réalisation;

Il est convenu entre, d'une part,

Ville de Rouen  
Le Maire de Rouen  
2 Place du Général De Gaulle  
CS 31402  
76037 Rouen

Et d'autre part,

L'Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole  
(E.P.L.E.F.P.A.) de Seine-Maritime,  
Représenté par son Directeur Mr Nicolas NOUAIL,

Le lycée des métiers du bois et de l'éco-construction d'Envermeu centre constitutif de l'EPLEFPA 76  
représenté par son proviseur Stéphane RENAUX. L'atelier technologique centre constitutif de  
l'EPLEFPA 76 représenté par son directeur.

Il est convenu ce qui suit :

### Article 1

La construction de caisse de ward en chêne. La commande est composée de 6 petites caisses  
et 4 grandes.

### Article 2

Le cahier des charges et les plans sont définis en accord avec M. Delahaye, l'annexe financière  
obligatoirement annexée définit les conditions de règlement de la réalisation.

### Article 3

L'annexe pédagogique est obligatoirement annexée à cette convention définit les objectifs  
pédagogiques de la réalisation.

La construction entièrement réalisée par les élèves en formation devra être la plus proche  
possible du plan contractualisé, cependant elle reste un exercice pédagogique et si quelques  
petites imperfections sont constatées, le cocontractant s'engage cependant à honorer les  
engagements financiers si les modifications n'altèrent pas la structure et le visuel de la  
construction.

**Article 4**

Toute modification à cette présente convention devra avoir l'accord des deux parties.

**Article 5**

La livraison des ouvrages ne sera pas réalisée par le Lycée du bois. A moins d'avoir un accord commun dans un avenant à cette convention. L'ensemble des matériaux sont fournis par le client. Seule une facture de 865.30€ pour la réalisation du projet sera à régler au Lycée du bois à la livraison (voir Annexe financière et devis)

Fait à ENVERMEU le : 30 Novembre 2018

Visa du Directeur de l'EPLFPA de SEINE-MARITIME N. NOUAIL 	Visa de
--	---------

## ANNEXE PEDAGOGIQUE

Enseignant à l'origine du projet	M. Delahaye										
Rappel : Intitulé du projet	Réalisation de caisse de Ward										
Surface :											
Dimensions totales	Voir annexes										
Lieu de réalisation du projet	Lycée du bois										
Objectifs pédagogiques du projet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise en situation professionnelle en atelier</li> <li>• Mise en application du cours de technologie</li> <li>• Travail à partir d'une fiche de taille</li> <li>• Apprentissage des techniques de fabrication</li> </ul>										
Classes concernées	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> CAP 1</td> <td><input type="checkbox"/> Term Pro TS</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CAP 2</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1<sup>er</sup> Pro TCB</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Sc MDB</td> <td><input type="checkbox"/> Term Pro TCB</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Sc NJPF</td> <td><input type="checkbox"/> 1<sup>er</sup> Pro Forêt</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1<sup>er</sup> Pro TS</td> <td><input type="checkbox"/> BTS SCBH 1</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> CAP 1	<input type="checkbox"/> Term Pro TS	<input type="checkbox"/> CAP 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <sup>er</sup> Pro TCB	<input checked="" type="checkbox"/> Sc MDB	<input type="checkbox"/> Term Pro TCB	<input type="checkbox"/> Sc NJPF	<input type="checkbox"/> 1 <sup>er</sup> Pro Forêt	<input type="checkbox"/> 1 <sup>er</sup> Pro TS	<input type="checkbox"/> BTS SCBH 1
<input type="checkbox"/> CAP 1	<input type="checkbox"/> Term Pro TS										
<input type="checkbox"/> CAP 2	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <sup>er</sup> Pro TCB										
<input checked="" type="checkbox"/> Sc MDB	<input type="checkbox"/> Term Pro TCB										
<input type="checkbox"/> Sc NJPF	<input type="checkbox"/> 1 <sup>er</sup> Pro Forêt										
<input type="checkbox"/> 1 <sup>er</sup> Pro TS	<input type="checkbox"/> BTS SCBH 1										
Date de signature du devis	Lundi 03 Décembre										
Date prévue de début de mise en œuvre	07 Janvier 2019										
Date prévue de fin de projet	03 Mai 2019										

Initiales des cocontractants

*JD*

# ANNEXE FINANCIERE

Conditions de règlement :

Conformément au devis joint : la somme totale de :	865.30 €
--	----------

dont

Fourniture de bois	HT :	TTC :
Mise en œuvre du projet	HT :	TTC: 865.30 €


Conditions des acomptes : néant		
	à la signature :	
Intermédiaire :	Préciser les périodes :	
	Montants :	
	Préciser les périodes :	
	Montants :	
Solde à la livraison :	865.30 €	

Initiales des cocontractants

NN


Aperçu de la demande client:

Petite caisse (3)  
Caisse de Wood



Hauteur 2m  
Longueur 1,80m  
Largeur 0,60m


Grande caisse (4)  
Caisse de Wood



Hauteur 2,20m  
Longueur 2m  
Largeur 0,90m

NJ

Aperçu du projet retenu:



Initiales des cocontractants

*WW*